Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

Zatacznik nr 6 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WIIPS/ ....-W/2025 (projekt)

zawartaw dniu ..., 2025 roku w towiczu pomiedzy:

Miastem towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz zwanym w dalszej czesci umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta towicza — Mariusza Siewiere

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta towicza — Arkadiusza Podsedka

a

I. Panem.......cccuuu..... , ZAM. Waeeeeeeeeriennns , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod
[ PAVYE: , wpisanym do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
PIZEZ..cceeveieieeeeneeseseeeeseeenaeeenes pod numerem .......cccoeenee S NIP e ,

zwanym dalej Wykonawcg, o tresci:

Il. Panem......ccccceereenneee. ,ZAM W e, , wpisanym do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej Przez..........cvenn. , pod numerem......cccceevueunns , NIPeeee, i
Panem.................. , zam. W e , wpisanym
do Ewidencji Dziafalnosci Gospodarczej prowadzonej przez.........ceenennen. , pod
NUMEIreM...uceeeeeeeeeeernreeeeenas , NIP. .o i Panem.....cccevvvrenennns , zam.
W e , wpisanym do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, prowadzonej
Przez.......cceene.. , pod numerem.......c.ccoeeeveeennne s NIP e - prowadzacymi wspolnie
dziatalnos¢ gospodarczag w formie spétki cywilnej pod nazwa.......c.oceeneenneen. , NIP
SPOKi.eecveereerrereeeere e, ,

zwanymi dalej Wykonawca, o tresci:

]| R ZSIedzibDg W e ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod NUMEreM......cccceeevecevvveeeeeeeeeeeeeecennnnns ,

NIP oo

dziatajagcymi W ramach ... e e ,
reprezentowanymi na podstawie udzielonego upowaznienia przez:

zwanymi dalej Wykonawcg, o tresci:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (ogtoszenie z dnia ......ccceveeeeennnnnnee. R 1 | ).
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§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia publicznego jest realizacja inwestycji: , Przebudowa
nawierzchni ul. Akademickiej”.
2. Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

1) Jezdnia, pobocze, zjazdy i miejsca postojowe w ciggu ul. Akademickiej:
e wykonanie warstwy Scieralnej z bruku klinkierowego, gr. 5,2cm
e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (1:4), gr. 4cm
¢ wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 gr.20 cm
¢ wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 5/6 gr. 15cm -
grunt kategorii G1

2) Woyniesiony prég zwalniajacy:

e wykonanie warstwy Scieralnej z bruku klinkierowego, gr. 5,2 cm

¢ wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (1:4), gr. 4cm

¢ wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 gr.30 cm

¢ wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 5/6 gr. 15cm -
grunt kategorii G1

3) Chodnik w ciggu ulicy Nowej:

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Holland kolor szary - 6cm
e wykonanie podsypki cem.-piaskowej - 3 cm (1:4) na istniejgcej podbudowie.

Wykonawca ponadto jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru nad
fragmentem inwestycji realizowanym na terenie dziatki nr 2359/8 oraz zapewnienia
nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania inwestycyjnego;

2) wykonania i wprowadzenia statej organizacji ruchu.

4, Szczegbtowy zakres robdt okresdlajg: dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt.
5. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, @ Dokumentacja projektowa, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz oferta Wykonawcy stanowig
integralne czesci umowy.

6. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie robot budowlanych
w rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposéb umozliwiajgcy prawidtowg
eksploatacje, zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyc.

7. Roboty muszg by¢ wykonane w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg
umowg warunkach.

8. Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci i wykorzystujgc
specjalistyczng wiedze, ktérg posiada, zapoznat sie z dokumentacjg sktadajgca sie na
opis przedmiotu zamodwienia, nie zgtasza uwag do dokumentacji w tym do przedmiaru
robét, dokonat wizji lokalnej terenu budowy i uwarunkowan faktycznych i nie zgtasza
zastrzezen.

9. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.
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§2.
Terminy wykonania
1. Realizacja zamodwienia odbywaé sie bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy

Zamawiajgcym i Wykonawcg harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajgcym takze

terminy realizacji poszczegdlnych etapow inwestycji.

2. Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin przekazania placu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg,
pozwoleniem na budowe (jesli dotyczy) oraz dziennikiem budowy —w terminie 14 dni
liczac od dnia podpisania umowy,

2) Termin wykonania catosci przedmiotu umowy: 4 miesigce od dnia podpisania umowy.

3. Za date zakoniczenia robdt uwaza sie date zakoriczenia odbioru tzn. odbioru, w ktédrym nie
stwierdzono wad istotnych, z tym, ze w przypadku uchybienia terminu, o ktérym mowa

w ust. 2 pkt. 2, do biegu terminu nie wlicza sie okresu od dnia faktycznego zakonczenia

robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru z jednoczesnym pisemnym
zawiadomieniem Zamawiajgcego, do dnia przystgpienia przez Zamawiajgcego do
czynnosci odbioru, wtgcznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza sie do opdznienia okresu,

w trakcie trwajgcego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed zakoriczeniem protokotu

odbioru, jezeli przyczyny nie zakoriczenia odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.

§3.
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej
umowy.
2) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.
3) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego przedmiotu umowy.
4) Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dziennikach budowy prowadzonym przez
Wykonawce (jesli jest wymagany).
5) Zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.
6) Wspodtpraca z Wykonawcg w niezbednym zakresie.

§4.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg stanowigca opis przedmiotu zamodwienia, a takze za wykonywanie
polecen Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca wykona na wiasny koszt zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi
przepisami: zabezpieczenie placu budowy (w tym projekt tymczasowej zmiany organizacji
ruchu oraz oznakowanie), a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych optat
publiczno - prawnych zwigzanych z wykonaniem robat.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
panstwowego nadzoru budowlanego wykonujgcym zadania publiczne i upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego, przy zachowaniu zasad BHP, oraz udostepnia¢ im dane
i informacje wymagane ustawowo. Za dostepnos¢ Dziennika budowy i jego aktualnos¢
odpowiada Kierownik Budowy bedacy osobg dziatajgcg w imieniu i na rachunek
Wykonawcy.
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Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt doprowadzi energie elektryczng i wode

do placu budowy w zakresie niezbednym do wykonywania robét oraz poniesie koszty

zuzycia tych mediéw w okresie realizacji robot wynikajgce z ustaled poczynionych

z dostawcami medidw. Wykonawca moze na wiasny koszt zorganizowac na placu budowy

zaplecze socjalno - techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robét,

W miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robot na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania informacji

o przebiegu innych sieci, ktére moga zostac uszkodzone podczas wykonywania robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia infrastruktury

technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktéw osnowy geodezyjnej

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania roboét (od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty
protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru koncowego robét). Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na
wilasny koszt, a takze, jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez

Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim lub mieniu oséb

trzecich, ktére wystgpia na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy Ilub

Podwykonawcéw, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, ktére

wystgpity w okresie gwarancyjnym w terminach i na zasadach okreslonych niniejszg

umowa.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest, w szczegdlnosci do:

1) uzyskania wszystkich wymaganych prawem zatwierdzen, warunkow technicznych,
uzgodnien, opinii, decyzji, pozwolen lub zgtoszen niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy;

2) przedfozenia Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy/robdét budowlanych podpisanego przez kierownika,
wraz z kserokopig dokumentéw wskazujacych prawo do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie i aktualnym zaswiadczeniem o wpisaniu na liste
cztonkéw witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

3) przedtozenia Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego przedmiotu umowy. Harmonogram musi zawieraé przewidywane okresy
realizacji poszczegdlnych etapow robét, wszystkie koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy z podziatem na elementy robdt
budowlanych, lokalizacje w ciggu poszczegdlnych ulic. Harmonogram po pisemnej pod
rygorem niewaznosci akceptacji Zamawiajgcego stanowié bedzie integralng czesc
Umowy.

1) Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 3 dni roboczych od daty
przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do
niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

2) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu
rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia otrzymania uwag, do uwzglednienia tych uwag
i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu.
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3) Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo -
finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek
kazdej ze stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji
poszczegdlnych etapdw robét lub terminu zakonczenia robot.

5) Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robdét, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany umowy.

6) W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie
sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak
rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Do zmiany harmonogramu majg zastosowanie przepisy umowy
dotyczace jego zatwierdzenia. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo —
finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy
i jest wigzacy dla stron.

7) Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okre$lonemu
terminowi zakoriczenia etapu robdét, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

8) Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu
wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapdéw robdét w terminach okreslonych
w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

9) lJezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoniczenia robdt lub okresSlonego terminu zakoriczenia etapu robét
budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do
wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robét oraz
odpowiednio etapdw robodt a takze waloryzacji wynagrodzenia za czes¢ robét
w stosunku do ktérej Wykonawca pozostaje w zwtoce. .

10. W ramach realizacji zobowigzan, Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawa;
2)  utrzymania terenu budowy w czasie trwania robot w nalezytym porzadku, w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz.,
z uwzglednieniem zalecenn udzielonych przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koricowego do uprzatniecia
terenu budowy wraz z przylegtym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych
obowigzkéw, Zamawiajacy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego
dodatkowego terminu i jego bezskutecznym uptywie moze nakaza¢ osobie trzeciej
wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania
zgody sadu, na co Wykonawca wyraza zgode;

usuwania i zagospodarowania na wtasny koszt odpaddéw pochodzgcych z budowy,
z uwzglednieniem ustawy o odpadach oraz przepiséw wykonawczych do tej ustawy;
zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcym prawem i przepisami a w szczegélnosci zapewnienie wykonania
przedmiotu umowy przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia;
koordynacji robdt i podwykonawcéw;

zapewnienia kierownictwa technicznego niezbednego do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy;

natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii;

uzycia materiatéw fabrycznie nowych, posiadajgcych odpowiednie atesty
i dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadania dokumentéw
potwierdzajgcych te wymagania;

strzezenia mienia znajdujgcego sie na terenie budowy a takze zapewnienia warunkdw
bezpieczenstwa osdb znajdujgcych sie na obiekcie oraz utrzymywaé teren robdot w
nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych.

uczestnictwa we wszystkich naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach roboczych
dotyczacych realizacji Umowy.

stosowania sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
ktére sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze
wykonania robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni. Jezeli
Wykonawca nie wywigze sie z tego obowigzku, zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajgcego na wiasny koszt odkryé roboty bgdz wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié do stanu poprzedniego;

przerwania rob6t na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem;

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy;
prowadzenia Dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu celem
dokonywania wpisow, potwierdzen i kontroli;

zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koAcowego, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru i usuniecia stwierdzonych wad.

11. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie oraz $rodki finansowe itechniczne

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

2) odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcow jak za wtasne dziatania lub

zaniechania;
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12.

13.

14.

15.
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3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z powodu szkéd
i strat zwigzanych i wyniktych z realizacji przedmiotu umowy;

4) ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolnosci praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi
naruszeniami;

5) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzgdzen
i wyposazenia znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkdéd
w mieniu znajdujacym sie na terenie budowy; wystgpienie takich szkdd nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych -
wywotanych ingerencjg oséb trzecich - opéznien w wykonaniu robét, jak i w usuwaniu
stwierdzonych wad i usterek;

6) w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

7) (jezelidotyczy) podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego).

Wykonawca realizujgc we witasnym zakresie i na wiasny koszt dostawy urzadzen

i materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zapewnia, iz odpowiadajg one
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzuje sie do

okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji dane

techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nie objetych
certyfikacjg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczna.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ na biezgco pomiary i badania jakosci

wykonywanych robét i uzytych materiatéw w celu udokumentowania spetnienia przez nie

wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary Wykonawca
przeprowadza na witasny koszt.

Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiaréw itp. niezbednych,

a koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, ktére wynikty

w trakcie realizacji zadania.

§ 5.
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowy, nie mniejszag niz 100 % wynagrodzenia umownego brutto
wynikajgcego z niniejszej umowy.
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Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywad przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedfozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust.
1 pkt 1 lit. d umowy.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzaé w catosci Wykonawce.

§6.
Odbiory
Strony przewidujg nastepujgce odbiory:
1) odbiory roboét budowlanych ulegajacych zakryciu (roboty budowlane, ktérych
efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych);

2) odbiér koricowy;
3) odbidr pogwarancyjny.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do
odbioru nastepuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i jednoczesnym
zawiadomieniu Inspektora nadzoru.
Przedmiotem odbioru, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie wykonanie catosci
przedmiotu umowy.
Odbidr koncowy odbedzie sie, po zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez dokonanie zgtoszenia do
Zamawiajgcego (pisemnie lub na adres e-mail) z jednoczesnym zawiadomieniem
Inspektora nadzoru.
Do zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4, w zakresie odbioru koncowego Wykonawca
zatgczy:

1) oryginat dziennika budowy

2) projekt techniczny z uwzglednieniem zmian dokonanych przez projektanta (i

sprawdzonych przez projektanta sprawdzajgcego) — jesli takie zaistniaty;
3) oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Ilub

warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa;
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

4) protokoty badan i sprawdzen sieciiinstalacji, sporzadzone przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane w odpowiednie]j specjalnosci;

5) dokumentacje geodezyjng, zawierajagcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu sporzgdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wprowadzona do zasobu
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geodezyjnego lub oswiadczenie geodety o ztozeniu wynikéw inwentaryzacji do
zasobu;

6) potwierdzenie odbioru wykonanych sieci, usunietych kolizji (wodociag, kanalizacja
deszczowa, energetyka, teletechnika, o$wietlenie drogowe — w zakresie w jakim
dotyczy inwestycji),

7) zgtoszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu;

8) w razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robot, kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu, z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby — uzupetniajacy opis tych zmian. W
takim przypadku oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego;

9) s$wiadectwa jakosci certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty;

10) swiadectwa wykonanych préb i badan;

11) dokumentacje opisowg w formie sprawozdania i opracowania wynikéw badan
archeologicznych, zawierajgca potwierdzenie ztozenia jej w Wojewddzkim Urzedzie
Ochrony Zabytkéw w todzi,

12) oraz inne dokumenty nalezne Zamawiajgcemu.

Inspektor nadzoru w terminie maksymalnie 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia
dokumentéw odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtowosci
dokumentéw odbiorowych Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwosc
zgtoszenia do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koncowego zadania oraz
przekazania petnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora
nadzoru, ze zadanie nie zostato ukoriczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub
niekompletne Inspektor nadzoru wskazujgc przyczyny odmawia potwierdzenia
gotowosci do odbioru. Do weryfikacji ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
w wyniku uwag Inspektora Nadzoru, stosuje sie terminy wskazane powyzej.

Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidtowosci dokumentéw odbiorowych od
Inspektora nadzoru, Wykonawca zgtasza do odbioru catos¢ zadania, dofgczajac do
zgtoszenia odpowiednio dokumenty wskazane w ust. 5 potwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Zamawiajgcy, w ciggu 7 dni, od daty zgtoszenia gotowosci odbioru przez Wykonawce
dokona sprawdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentéw i oswiadczen. W
przypadku stwierdzenia ich niekompletnosci, niepoprawnosci lub innych wad tej
dokumentacji, wezwie Wykonawce do ich poprawienia lub uzasadnienia wskazujac
podstawe zgdania wraz z uzasadnieniem oraz wyznaczajac termin ich uzupetnienia. Do
weryfikacji ponownego zgtoszenia po wezwaniu Zamawiajgcego maja zastosowanie
procedury opisane w ust. 6-8 umowy.

Po sprawdzenia dokumentdw, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wyznaczy termin
odbioru nie dtuzszy niz 7 dni od stwierdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentdéw
i najpdzniej w tym terminie rozpocznie odbidr.

Odbidér koncowy bedzie przeprowadzony przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawicieli
Wykonawcy. Niestawiennictwo ktérejkolwiek ze stron nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Z czynnosci dokonywanych podczas odbioru koncowego bedzie sporzgdzony protokot
zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz okreslone przez
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Zamawiajgcego terminy i warunki usuniecia ewentualnych wad i usterek
stwierdzonych w toku odbioru.
12. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - wyznacza termin na ich usuniecie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za
prace wykonane wadliwie z uwzglednieniem charakteru tych wad,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i zdaniem Zamawiajgcego uniemozliwiajg
wiasciwe korzystanie z obiektu, Zamawiajacy moze zgdaé powtdérnego wykonania
robot na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z tym koszty, odmawiajac
podpisania protokotu odbioru. Wykonawca nie moze odmdwi¢ wykonania tych
robot i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
jest uprawniony do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych
uprzednio jako wadliwe.

14. Odbiér koncowy uwaza sie za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzglednieniu warunkéw
okreslonych w ust. 12.

15. Od terminu dokonania odbioru koricowego rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz termin rekojmi i gwarancji.
16. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad lub usterek

stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajgcy ma

prawo do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

koniecznosci uzyskiwania zgody sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

17. Jezeli odbidér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego

pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do
tego komisje. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego. Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowic

bedzie podstawe do wystawienia faktury i Zzgdania zaptaty naleznego
wynagrodzenia.
18. Z dniem protokolarnego odbioru koficowego przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko

utraty lub uszkodzenia zadania.

§7.
Wynagrodzenie
1. Woynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okresla sie na kwote ryczattowa:

taczna wartosc netto ................ PLN

plus podatek VAT .....(%) W WYSOKOSCi ....ovvveerreeruerirnnnen

taczna wartos¢ brutto ........cevveinineiiniennnnns PLN

(STOWNUE: vttt eeee sttt s ztotych)

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscia
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wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowej i STWIORB.

Ponadto wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich
robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacji i pdzniejszej likwidacji placu
budowy, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty usuwania i
zagospodarowania odpaddéw, obstugi geodezyjnej o ile dotyczy (w tym tyczenie,
szkice/obmiary, obmiary powykonawcze, inwentaryzacja powykonawcza itp.), koszty
zwigzane z odbiorami robdt, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, wszelkie
koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, uzyskania wszelkich dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozwolenia na rozpoczecie robét budowlanych/zakonczenia
robot (o ile dotyczy) oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

§8.

Warunki ptatnosci
Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych bez uwag (lub potwierdzenia usuniecia
usterek stwierdzonych przy odbiorze).
Faktura koncowa bedzie ptatna wterminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego wraz z zatwierdzonym przez strony koncowym protokotem odbioru robot
oraz pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych w niniejszej umowie to jest
przekazania Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentéw.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce
oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz dowoddéw dotyczgcych
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, ktéorych termin
uptynat w okresie rozliczeniowym. Dowodami zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i
dalszemu Podwykonawcy sg w szczegdlnosci protokot odbioru robdt budowlanych przez
Wykonawce od Podwykonawcy, faktura Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania
przelewu.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozonej mu
umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca nie otrzyma naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, moze
wystgpi¢ o dokonanie bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do Zamawiajgcego,
sktadajac dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ wyptaty (faktury, protokoty odbioru
robot). Uprawnienie do wystgpienia o bezposrednig zaptate wynagrodzenia dotyczy tylko
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci tej zaptaty, w terminie nie
krotszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia wezwania.
W przypadku, gdy Wykonawca zgtosi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
pisemne uwagi o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze:
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy albo;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie bedgce przedmiotem zgdania o ktérym mowa w ust. 5, jesli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz
dokumentem potwierdzajgcym wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 6 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na

zgtoszenie uwag.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku ztozenia do depozytu sgdowego kwoty o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2),

Zamawiajgcy obnizy o te kwote wyptate wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu

z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dokonana przez Zamawiajgcego obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie wynikajgce z

umowy o podwykonawstwo, bez odsetek.

Zaptata naleznos$ci nastgpi w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo do ztozenia Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy

zamoéwieniach przeprowadzanych w trybie ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Zaptata naleznosci z tytutu wystawionej faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze z budzetu miasta dz.:

600/60016 — Przebudowa nawierzchni ul. Akademickiej.

Wykonawca wystawi fakture na Zamawiajgcego o tresci:

Nabywca: tOWICZ — GRUPA VAT, PI. Stary Rynek 1, 99-400 towicz, NIP 1050003811

Odbiorca: Urzad Miejski w towiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 towicz

Tytut przelewu: ,,Przebudowa nawierzchni ul. Akademickiej”.

§o.
Nadzoér
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru wykonujgcego swe funkcje w procesie
budowlanym W 0S0bIe: .......cucciiciie e
W przypadku koniecznosci zmiany osoby inspektora nadzoru dziatajgcego w imieniu
zamawiajgcego zmiana taka nie stanowi zmiany tresci umowy i zostaje dokonana przez
powiadomienie Wykonawcy.
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3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobie p. ....cccceeeveercveceennnnns posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ............... W specjalnosci ..oceeeveveeeee.

4. W przypadku koniecznosci zmiany osoby kierownika budowy dziatajgcego w imieniu
wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany tresci umowy i zostanie dokonana odrebnym
uzgodnieniem stron.

§ 10.
Kary umowne
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych, w formie kar umownych, w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy— w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczgc od
nastepnego dnia po uptywie terminu zakonczenia wynikajagcego z umowy do dnia
przekazania do odbioru przez Wykonawce robdt budowlanych witgcznie;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych, przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczagc od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie poszczegdlnych wad, do dnia ich usuniecia wiacznie;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

d) za niedostarczenie aktualizacji polisy we wtasciwym terminie, okreslonym w § 5
ust. 2, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500 zi, za kazdy dzien zwtoki;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérym mowa
w § 16 ust.4, w wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony projekt;

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany we
wiasciwym terminie okreslonym w § 16 ust. 9, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany we
wiasciwym terminie okreslonym w § 16 ust. 12, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwioki;

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 16 ust. 5 pkt 6) niniejszej umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy brak
zmiany;

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 16 ust. 13), we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwtoki
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[) za nie przedstawienie w terminie dokumentdéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 2-4
Wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajgcemu kare w wysoko$ci 500 zt.

m) w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzkéw wskazanych w § 14 ust.
2-4 lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, Zamawiajacy ma
prawo od umowy odstgpic i naliczy¢ dodatkowo kare umowng wskazang w lit. c).

n) za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, Kierownika budowy i Kierownika robot
stosownie do branzy na naradzie w siedzibie Zamawiajgcego po uprzednim
zawiadomieniu ich i Wykonawcy drogg e-mailowg, minimum 2z trzydniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajagcemu kare w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek nieobecnosci, liczona odrebnie dla
poszczegdlnych osdb

0) zazwtoke w przedtozeniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo- finansowego
lub planu naprawczego w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu na ich przedtozenie

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji unormowanej w art. 456 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktére nie dadzg sie
usung¢ lub koszt ich usuniecia bedzie zbyt wysoki w stosunku do uzyskanego efektu,
a uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to
Zamawiajgcy moze zrezygnowal z zadania usuniecia wad. Powyzsze winno by¢
stwierdzone protokotem podpisanym przez obie strony. W przypadku rezygnacji przez
Zamawiajgcego z zgdania usuniecia wad, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci do 10 % wynagrodzenia brutto.

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie potrgcen kar umownych
z wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy lub
Z wniesionego zabezpieczenia.

4. Naliczanie kar umownych narastajgcych (liczonych za kazdy dzien zwtoki), moze dochodzi¢
Zamawiajgcy do wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia wykonawcy/podwykonawcy za
kazdg przestanke oddzielnie.

5. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, ustala sie
w wysokosci 30% wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 niniejszej umowy.

6. Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ naleznych kar umownych, Stronom przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

§11.
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
poprzez jej przedtuzenie do 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru korcowego catego
przedmiotu umowy.

2. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takie po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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4. Strony umowy postanawiajg, ze niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
rekojmi Wykonawca udziela pisemnej ... - miesiecznej gwarancji na zasadach okreslonych
w ust. 5, liczac termin gwarancji od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) pisemnego przyjecia od Zamawiajgcego wszystkich ujawnionych wad i usterek
przedmiotu umowy,

2) usuniecia usterek w terminie do 30 dni od chwili ich zgtoszenia
i postawienia wykonanych prac usuniecia usterek do odbioru Zamawiajgcemu,

3) strata lub szkoda wynikajgca z wad materiatéw uzytych przez Wykonawce zostanie
przez niego niezwtocznie naprawiona lub zrekompensowana,

4) Zamawiajacy wyznaczy pogwarancyjny odbidr przedmiotu zamdwienia na 3 miesigce
przed uptywem terminu gwarancji. W czynnosciach zobowigzany jest uczestniczy¢
Wykonawca,

5) Wszelkie usterki zgtoszone w wyniku odbioru pogwarancyjnego Wykonawca usunie
w terminie 30 dni lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym,

6) Wykonawca ma obowigzek usuniecia wszelkich ujawnionych wad i usterek, takze po
uptywie okresu gwarancji, jezeli ich ujawnienie i zgtoszenie Wykonawcy nastgpito
w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty.
7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie .....cceeeeviceeneeenienns w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: .........cceevevrverecnennnn. ztotych (sfownie: ....cuveeveeeeeiceeceeennnd).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne i gwarancji.

6. Kwota w wysokosSCi ......ccceeeevecieeencnnenne, ztotych (stownie: .....ccoevvvecevennns ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZJCA .eovveeenrenrneene ztotych (stownie: ..o ), zostanie zwrdcona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraé zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie

Pw
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10.

11.

12.

13.

wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat
je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy p.z.p., pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindéw, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§13.
Zmiana umowy
Oprdécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy —Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) Terminu zakoriczenia przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakoniczenia robot beda nastepstwem koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie kolizji bedacych wynikiem btedéw w inwentaryzacji
geodezyjnej lub brakiem jej wykonania przez innych Wykonawcéw lub
zarzadcow infrastruktury w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakoniczenia robdét, jezeli Inspektor
Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie
koniecznos¢ wstrzymania robdt budowlanych albo wykonania robét
dodatkowych. Przedtuzenie terminu zakonczenia robét zostanie dokonane
o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane albo ktére bedg niezbedne
do wykonania robdét dodatkowych,

b) gdy wystgpig warunki atmosferyczne, a w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu lub temperatura powietrza, ktdre uniemozliwiajg prowadzenie robot
budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wprowadzajgcymi koniecznos¢ wystepowania konkretnych
minimalnych warunkdw atmosferycznych lub wymodg wstrzymania robét
w przypadku  wystepowania konkretnych zjawisk atmosferycznych.
Warunkiem dokonania zmiany jest dokonanie przez Inspektora Nadzoru lub
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2)

d)

f)

Kierownika Budowy pomiaréw opaddéw lub temperatury lub uzyskanie przez
Wykonawce opinii IMGW w tym zakresie, zapisanie powyzszych ustalen
w dzienniku budowy i stwierdzenie niedopuszczalnosci prowadzenia roboét
budowlanych w wystepujgcych warunkach atmosferycznych w oparciu
o konkretne przepisy, postanowienia umowy lub normy techniczne.
Przedtuzenie terminu zakonczenia robét zostanie dokonane o liczbe dni, na
ktoérg prace zostaty wstrzymane. Zmiana jest mozliwa, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu Umowy i s3
nastepstwem  wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w szczegdlnosci jezeli Inspektor Nadzoru
potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie koniecznosé
wstrzymania robét budowlanych. Przedtuzenie terminu zakorniczenia robot
zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane,
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, co spowoduje
przekroczenie ustawowych termindw wykonywania obowigzkéw przez te
organy, ktére to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca lub Zamawiajagcy ponoszg odpowiedzialnos¢, a Inspektor
Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie
koniecznos¢ wstrzymania robét budowlanych. Przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére roboty zostaty
wstrzymane,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za  ktére Wykonawca lub Zamawiajagcy ponosza
odpowiedzialnos¢. Przedtuzenie terminu wykonania robét mozliwe bedzie
o liczbe dni opdznienia liczong w stosunku do daty koricowej uptywu terminu
wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. wynikajacych z przepiséw prawa,
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy
fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie konieczno$¢ wstrzymania robot
budowlanych. Przedtuzenie terminu zakonczenia robdt zostanie dokonane
o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane,

Materiatéw, parametréow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a)

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
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niewybuchéw lub niewypatéow, ktére moga skutkowaé¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca lub Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialno$¢ a Inspektor Nadzoru
potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy. Brak mozliwosci
wykonania petnego zakresu umowy lub zmiana sposobu jej wykonania
powinna zosta¢ ustalona na podstawie protokotu koniecznosci spisanego
przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Projektanta.

b) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialno$é a Inspektor
Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy. Zakres
zmian niezbednych do wprowadzenia w zakresie realizacji inwestycji zostanie
ustalony na podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony
umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Projektanta.

c) wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji. Zakres zmian niezbednych do unikniecia kolizji w ramach
prowadzonej inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokotu
koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

2. Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy
mozliwosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg. Roboty takie muszg byé zgodne z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu umowy. Roboty
takie muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta. Wszelkie opinie,
uzgodnienia ewentualne zmiany decyzji niezbednych do wprowadzenia zmian
Wykonawca wykona wifasnym kosztem i staraniem. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne. Kosztorysy te
opracowane bedg na podstawie cen jednostkowych przyjetych z kosztorysu
inwestorskiego opracowanego razem z dokumentacjg projektowa. Brakujgce ceny
czynnikdw produkcji zostang przyjete ze Srednich cen rynkowych za okres ich
wbudowania (nie wyzsze niz przyjete w zeszytach SEKOCENBUD),

3. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmujgca swym zakresem
zmiane kolejnosci robdt czy tez zmiane termindw poszczegdlnych etapdéw prac a
mieszczacy sie w terminie zakonczenia roboét.
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§ 14.
Zatrudnienie oséb na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce na
podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w art. 95 ustawy p.z.p. oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, tj. wykonywanie prac fizycznych przy
realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu, prace fizyczne i instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamdwienia wskazanym w SWZ (obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby
fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy).

Wykonawca w terminie do 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy, przedstawi

Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 1

w zakresie realizacji zamdwienia sg zatrudnione na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie

przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych

przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osdb,

przez caty okres realizacji zamdwienia oraz potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie umowy o prace pracownika wraz z zakresem obowigzkéw pracownika.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest

zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych wyzej, inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze

spetnione zostang wszystkie wymagania, co do zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia, okreslone w SWZ. W takim przypadku postanowienia ust. 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy moze wezwac¢ Wykonawce do potwierdzenia realizacji zobowigzania, o

ktorym mowa w ust. 1 powyzej zadajgc wybranych dokumentow sposréd

wymienionych ponizej, a Wykonawca zobowigzuje sie na kazde wezwanie

Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedtozyé wymagane

dokumenty:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, ktérego dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci dana osoba wykonuje na podstawie umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdéw
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktéorych dotyczy obowigzek zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy
zanonimizowane w sposéb zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogdéw
dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace;

2) weryfikacji na terenie rob6t budowlanych obowigzku zatrudniania oséb na umowe
0 prace;

3) zazadania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetnienia ww. wymogdow zatrudniania oséb na umowe o prace;

4) zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez uprawnione instytucje.

Postanowienia ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcdéw i dalszych

podwykonawcow.

§ 15.
Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkow objetych trescig tytutu XVI i XV Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

1)

2)
3)
4)

5)
6)

powziecia wiedzy o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia w nastepujgcych
przypadkach:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu —

nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat ch
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac,

w przypadku odmowy usuniecia przez Wykonawce wad, ktére dadzg sie usungc lub
bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie tych wad,
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7) wystgpita koniecznos$é co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego, lub gdy
koniecznym bedzie dokonanie bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy.

8) dokonuje cesji praw i obowigzkéw lub wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, bez
zgody Zamawiajgcego -,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

10.

11.

wiedzy o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktury,
okreslonego w niniejszej umowie,

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) wterminie 14 (czternastu) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wg stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdziniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Odbiér robdt przerwanych oraz przejecie od Wykonawcy terenu robdt nastgpi

W oparciu o postanowienia ust. 4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowg inwentaryzacje robot

wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W protokole odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych zostanie okreslona

taczna wartosé zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru,

wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 7 powyzej

wedtug cen okreslonych w Kosztorysie, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu

kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny z uwagi na wady.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej winy

nastgpito odstgpienie od Umowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o

ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, Wykonawca moze Zzgada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16.
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z ofertg zamierza powierzy¢/nie zamierza powierzyé do
wykonania nastepujgcych czesci robot budowlanych : (jesli dotyczy)
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Zmiana os$wiadczenia dotyczacego sposobu wykonania zamdwienia w zakresie
podwykonawstwa w trakcie realizacji niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona na pismie
przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca poda nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje prace i roboty budowlane w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i
przepisami, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robdt i wyznaczenia w
tym celu odpowiedniego terminu.

. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawierac

m.in.:

1) oznaczenie stron umowy,

2) zakres robét powierzonych podwykonawcy,

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN,

4) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

7) nrrachunku bankowego na ktéry nalezy dokonac zaptaty wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy zawartej
z Zamawiajacym;
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10.

11.

12

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego;

3) okreslajgcych wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzonych do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposdb przekraczajgcy
wartos¢é robot budowlanych okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

4) okreslajgcych termin realizacji rob6t budowlanych w sposéb uniemozliwiajacy ich
realizacje w terminie okreslonym w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg;

5) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, wynikajgce z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a wykonawca.

W terminie 14 (czternastu) dni Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do

przedtozonego mu projektu umowy o podwykonawstwo, przedmiotem ktérej sg roboty

budowlane, oraz projektu jej zmiany, liczac od dnia jego otrzymania, w szczegdlnosci w

przypadku niespetnienia przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,

o ktérych mowa w ust. 51 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7 w terminie tam

wskazanym oznacza akceptacje projektu umowy lub jej zmiany.

Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej na piSmie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, wraz z

czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych  w  umowie,

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty ztozenia, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust.10, do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

zfozenia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy
wraz z kopig umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 9 odpis z Krajowego

Rejestru Sgdowego podwykonawcy, lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny

podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osdéb zawierajgcych umowe w imieniu

podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej na piSmie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy. Wytagczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Wraz z umowag o
podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy, lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.
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13.

14.

15.

w

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy,
o ktérej mowa w ust. 12 w przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w
tej umowie jest dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu
zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym niniejszg umowa.

Do umoéw zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce stosuje sie
przepisy ust. 3 do ust. 13.

§17.
Postanowienia koricowe

Sadem wtasciwym do rozpatrzenia sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad powszechny miejscowo witasciwy dla siedziby zamawiajgcego
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osobe trzecig, w tym w formie przelewu (cesja) czy przekazu, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
co nie wymaga aneksu do umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy — Prawo zamdwien publicznych
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Niniejszg umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach: 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 (jeden) dla Wykonawcy.

§ 18.
Ochrona Danych Osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca —

podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktédrych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentdéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz obowigzujgcych przepisdow prawa lub Umowy.
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17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zgdaé od osoby, ktéorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji
majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdélnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowiel umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) Przedmiar robét,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy ,

7) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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